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Porsche Engineering

Einkaufsbedingungen fiir Architekten- und Ingenieurleistungen der Porsche Engineering
Group GmbH / Porsche Engineering Services GmbH
Stand 11,2023

Vertr ile und

des Vertrages
Die auszufiihrende Leistung wird nach Art und Umfang durch den Vertrag bestimmt.

Der Vertragsinhalt besteht aus den im Verhandlungsprotokoll genannten Unterlagen und der dort
beschriebenen Reihenfolge. Wird kein Verhandlungsprotokoll verwendet, besteht der Vertragsinhalt aus
diesen Vertragsbedingungen, den Ausschreibungsunterlagen (Leistungs- und Tétigkeitsbeschreibung,
Projektbeschreibung und ggf. weitere Unterlagen), dem Angebot des Auftragnehmers — mit Ausnahme
etwaig in Bezug genommener allgemeiner Geschéftsbedingungen, ggf. dem oder den kaufmannischen
und/oder technischen Verhandlungsprotokollen inkl. etwaiger Zusatzvereinbarungen und sowie der
schriftlichen Annahmeerklarung des Auftraggebers (Auftragserteilung). Im Falle von Widerspriichen geht in
Bezug auf die Ausschreibungsunterlagen diejenige Leistungsbestimmung vor, welche die Leistung konkreter
beschreibt. Bei Verhandlungsprotokollen und Klérungsgesprachen geht das jingere Protokoll &lteren
Festlegungen vor, soweit Widerspriiche bestehen. Sofern der Auftragnehmer zwischen den oder innerhalb
der Vertragsbestandteile Widerspriiche oder Abweichungen feststellt, ist er trotz vorstehender
Rangfolgebestimmung verpflichtet, den Auftraggeber unverziiglich auf diesen Umstand hinzuweisen. Der
Auftragnehmer hat trotz der vorbeschriebenen Rangfolgenbestimmung den Auftraggeber vor der
Ausfiihrung einer von diesem Widerspruch betroffenen Leistung aufzufordern, die Unstimmigkeit zu klaren
und eine Entscheidung tber Art und Umfang der tatsachlich geforderten Leistung zu treffen.

Lei des Auftr s

Der Auftragnehmer hat die in der Projektbeschreibung dargestellten Ziele bei seinen Leistungen zu beachten
und zu erreichen.

Ubergeordnetes Ziel der Leistungen des Auftragnehmers ist die Erreichung der in der Projektbeschreibung
dargestellten Projektziele und die planerische Fortentwicklung hin zum Entstehenlassen von mangelfreien
Bauwerken im Gesamtkontext der technischen, wirtschaftlichen und zeitlichen Vorgaben des Auftraggebers.
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, seine Leistungen so zu erbringen, dass die beschriebenen
Planungsaufgaben sowie die in der Projektbeschreibung genannten Ziele und Rahmenbedingungen erfiillt
und eingehalten werden und die BaumaBnahmen gemaB den vertraglichen Vorgaben, Anregungen und
Forderungen des Auftraggebers durchgefiihrt werden konnen. Dazu gehért insbesondere, dass die
Planungen dauerhaft genehmigungsfahig sind und eine mangelfreie Bauleistung entsteht, die den allgemein
anerkannten Regeln der Baukunst und Technik, den giiltigen rechtlichen und technischen Vorschriften und
den DIN-Normen entspricht sowie plan- und vertragsgerecht ist. Ferner gehort hierzu, dass die Bauleistungen
rechtzeitig und unter Ausschluss vermeidbarer Kosten sowie innerhalb der Baukosten geméaB
Projektbeschreibung abgeschlossen werden und dieses durch die Kostenfeststellung nachgewiesen wird.
Dabei hat der Auftragnehmer das vorgegebene Baubudget gemaB Projektbeschreibung zu beachten. Dem
Auftragnehmer ist bekannt, dass die Mittel des Auftraggebers fiir das vertragsgegenstéandliche Bauvorhaben
budgetiert sind und dieses Budget grundsétzlich nicht tiberschritten werden darf. Die vom Auftragnehmer
nach diesem Vertrag auszufiihrenden Planungs- und Architekten-/Ingenieurleistungen umfassen alle zur
Erreichung des  Werkerfolgs  erforderlichen  berufsspezifischen  Architekten-/Ingenieur-  und
Planungstatigkeiten, auch wenn sie nicht gesondert aufgefiihrt oder nicht ausdriicklich beschrieben, jedoch
zur Herbeifiihrung der diesem Vertrag zugrunde liegenden Vertrags- und Projektziele, erforderlich sind.

Sofern nach dem Verhandlungsprotokoll oder den Ausschreibungsunterlagen eine stufenweise Beauftragung
erfolgen soll, wird mit der Annahmeerklarung des Auftraggebers (Auftragserteilung) zunachst nur die dort
genannte Stufe bzw. werden nur die dort genannten Stufen beauftragt. Der Auftraggeber ist berechtigt, dem
Auftragnehmer weitere Stufen nach den Ausschreibungsunterlagen gesondert durch spatere ausdriickliche
schriftiche Beauftragungen zu (bertragen, ohne dass der Auftragnehmer einen Rechtsanspruch auf
Beauftragung oder Teilbeauftragung hat, insbesondere keinen Erfiillungs- oder Schadensersatzanspruch,
herleiten kann. Es konnen jeweils einzelne oder auch mehrere Stufen auf einmal abgerufen werden; die
Stufen miissen nicht in der in den Ausschreibungsunterlagen aufgefiihrten Reihenfolge abgerufen werden
und es konnen auch Stufen tbersprungen werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die ihm jeweils
beauftragten Leistungen zu erbringen, soweit die Beauftragung durch den Auftraggeber innerhalb der in
dem Verhandlungsprotokoll bestimmten Frist nach Beendigung der zuletzt beauftragten Leistungsstufe
erklart worden ist. Ist im Verhandlungsprotokoll keine solche Frist genannt, gilt eine Frist von 3 Monaten.

Pflichten des Auftr S

Die Leistungen des Auftragnehmers miissen den in Ziff. 2.1 dargestellten Projektzielen, sowie den offentlich-
rechtlichen Bestimmungen, den anerkannten Regeln der Technik und dem Grundsatz der groBtmoglichen
Wirtschaftlichkeit, auch hinsichtlich der spateren Unterhaltungs- und Betriebskosten, entsprechen. Die
Budgetvorgabe des Auftraggebers ist zwingend einzuhalten. Dabei haben sich kiinstlerische, schopferische
und sonstige gestalterische Ambitionen der zwingenden Kostenobergrenze und bedarfsgerechten
Gestaltung unterzuordnen. Sollten Regelwerke in Uberarbeitung sein oder irgendwelche Unklarheiten
vorliegen, die von Einfluss auf den geschuldeten Leistungserfolg sein konnen, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, hieriiber den Auftraggeber unverziiglich schriftlich zu informieren und seine Entscheidung
einzuholen.

Der Auftragnehmer hat eine permanente Kosten- und Terminkontrolle durchzufilhren und den Auftraggeber
unverziiglich unter Darstellung der Griinde zu informieren, soweit eine Uberschreitung der Baukosten geméB
Budgetvorgabe oder sonstige wesentliche Anderungen in einzelnen Kostenpositionen oder bei den spéteren
Unterhalts- und Betriebskosten drohen oder eingetreten sind; gleiches gilt fiir Terminiberschreitungen. Wird
erkennbar, dass die mit dem Auftraggeber abgestimmten bzw. von diesem genehmigten Baukosten
und/oder die Termine des Rahmenterminplans nicht eingehalten werden kénnen, hat der Auftragnehmer
mogliche Handlungsvarianten aufzuzeigen. Der Auftraggeber ist berechtigt, vom Auftragnehmer die
unverziigliche Aufstellung eines Programms zur Abarbeitung der befiirchteten oder bereits eingetretenen
Termin- oder Kosteniiberschreitungen einschlieBlich der Durchfiihrung von erforderlichen Steuerungs-,
Beschleunigungs- oder EinsparungsmaBnahmen zu verlangen. Er hat die vom Auftraggeber entschiedene
Variante unverziiglich umzusetzen mit dem Ziel, die befiirchteten oder bereits eingetretenen Termin- oder
Kosteniiberschreitungen zu korrigieren. Er hat die hierzu erforderlichen Steuerungs-, Beschleunigungs- oder
EinsparungsmaBnahmen umzusetzen. Aus der Termin- oder Kosteniiberschreitung resultierende
vertragliche oder gesetzliche Anspriiche des Auftraggebers bleiben hiervon unberiihrt.

Der Auftragnehmer ist Sachwalter des Auftraggebers und darf keine Unternehmer- oder
Lieferanteninteressen vertreten.

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber seine Planung zur Freigabe der einzelnen Planungsstufen vor.
Eine rechtsgeschaftliche Abnahme ist mit der Freigabe nicht verbunden.

Die Erfiillungshaftung des Auftragnehmers fiir die Richtigkeit und Vollstandigkeit seiner Leistungen wird
durch die Entgegennahme und Freigabe von Arbeitsergebnissen durch den Auftraggeber nicht
eingeschrénkt.

Der Auftragnehmer hat die ihm iibertragenen Leistungen selbst mit seinem Biiro zu erbringen. Nur mit
vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers ist eine Ubertragung von Leistungen an Dritte
zuldssig. VerstoBt der Auftragnehmer hiergegen, hat er keinen Anspruch auf Vergiitung von Leistungen, die
ohne Zustimmung an Dritte untervergeben wurden.

36
Der Auftr hat ausschlieBlich die und Anordnungen der gesetzlichen Vertreter
des Auftraggebers und der ihm benannten Vertreters des Auftraggebers zu beachten und bei seiner
Leistungserbringung umzusetzen. Soweit der Auftraggeber einen Projektsteuerer einschaltet, ist
dieser dem Auftragnehmer gegeniiber weisungsbefugt, vertragsgestaltende und/oder
vertragsandernde Erklarungen kann aber nur der Auftraggeber abgeben.

Erweist sich die vom Auftragnehmer eingesetzte Projektleitung/verantwortliche Objektiiberwachung
und/oder stellvertretende Projektleitung/Bauleitung als ungeeignet, so ist der Auftragnehmer
verpflichtet, diese innerhalb von 2 Wochen nach Aufforderung des Auftraggebers durch eine
geeignete Projektleitung/Bauleitung zu ersetzen. Erweisen sich die Personalkapazitdten fir die
Bewaltigung der ibertragenen Aufgaben als nicht ausreichend ist der Auftragnehmer verpflichtet,
diese aufzustocken. Mindestanforderung fiir eine Eignung als Projektleiter ist eine einschlagige
Berufserfahrung von 7 Jahren, als verantwortlicher Objektiiberwacher eine einschlagige
Berufserfahrung von 5 Jahren.

38
Der Auftraggeber unterrichtet den Auftragnehmer auf Anforderung des Auftragnehmers iber die
Leistungen, die andere fachlich Beteiligte, deren Koordination nicht ohnehin dem Auftragnehmer
obliegt, zu erbringen haben, und iber die mit diesen vereinbarten Termine/Fristen. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, den anderen fachlich Beteiligten die notwendigen Angaben und
Unterlagen so rechtzeitig zu liefern, dass diese ihre Leistungen ordnungsgemaB und fristgemaB
erbringen konnen. Der Auftraggeber kann unter Beriicksichtigung billigen Ermessens mitteilen, zu
welchen Zeitpunkten er bzw. andere fachlich Beteiligte welche Leistung des Auftragnehmers
bendtigen. Der Auftragnehmer muss seine jeweils erforderliche Leistung dann zu diesem Zeitpunkt
erbringen und dem Auftraggeber ibergeben. Kann der Auftragnehmer die geforderte Leistung nicht
zeitgerecht erbringen, hat er begriindet schriftlich darzulegen, warum ihm dies nicht maglich ist und
demnach warum die Anforderung des Auftraggebers billigem Ermessen nicht entspricht.

39
Der Auftragnehmer informiert den Auftraggeber sowie -falls eingesetzt- auch den Projektsteuerer im
Rahmen von turnusmaBigen Sitzungen im erforderlichen Umfang, mindestens 14tégig, tber den
Projektverlauf sowie {iber den wesentlichen Inhalt seiner Gesprache und Verhandlungen mit
Projektbeteiligten. Der Auftraggeber ist selbst oder Uber seinen Projektsteuerer berechtigt, in
begriindeten Fallen Sondersitzungen zu verlangen. Gesprache mit Behérden fiihrt der Auftragnehmer
nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Auftraggeber.

310
Uber den Eingang etwaiger beim Auftragnehmer —eingehender Schriftsticke und/oder
Nachtragsforderungen der bauausfiihrenden Firmen oder von sonstigen Projektbeteiligten, die mit
dem Auftraggeber vertraglich verbunden sind, ist der Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten.
Schriftstiicke werden dem Auftraggeber unverziiglich in Kopie iibergeben. Sollten die Schriftstiicke
an den Auftraggeber adressiert und nur tiber den Auftragnehmer eingereicht worden sein, wird dem
Auftraggeber das Originalschriftstiick unverziiglich tibergeben.

311
Der Auftragnehmer hat dem Auftraggeber auf Anforderung tiber seine Leistungen unverziiglich und
ohne besondere Vergiitung Auskunft zu erteilen und den Stand der Vertragserfiillung schriftlich zu
dokumentieren.

312
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, iiber die von ihm ausgehandigten Unterlagen (Plane usw.)
Planlauflisten zu fiihren, aus denen der jeweilige Bearbeitungsstand und die Verteilung der Plane
ersichtlich sind. Die Bauausfiihrung erfolgt ausschlieBlich auf der Grundlage von durch den
Auftragnehmer baufrei gekennzeichneten Plénen. Diese miissen den vom Auftraggeber
freigegebenen Planungsstufen entsprechen. Bis dahin sind die Plane mit dem Vermerk ,Vorabzug* zu
kennzeichnen.

313
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekampfung der
Schwarzarbeit, das Arbeitnehmerentsend das Arbeitnehmeriiberl. das Verbot
illegaler Auslanderbeschaftigung und die Bestimmungen des Sozialversicherungsrechts,
insbesondere zur Abfiihrung der gesetzlichen Beitrage, einschlieBlich der einschlagigen
tarifvertraglichen Bestimmungen sowie die Bestimmungen des Mindestlohngesetzes zu beachten und
einzuhalten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den Auftraggeber von allen Anspriichen der
Arbeitnehmer des Auftragnehmers, der Arbeitnehmer seiner Nachunternehmer und allen
Arbeitnehmern aller weiteren nachgeordneten Nachunternehmer und etwaiger Verleiher, des
Finanzamts und der Sozialkassen freizustellen. Dies gilt insbesondere, aber nicht nur fiir Anspriiche
gemaB § 14 AEntG, § 13 MiLoG und weitere, eine entsprechende Haftung des AG anordnende,
gesetzliche oder - falls einschlagig - tarifvertragliche Vorschriften.

4 Geanderte/Zusatzliche Leistungen

41
Der Auftraggeber ist berechtigt, seine Anforderungen an das Projekt und die Projektrealisierung zu
andern. Er darf die Projektziele sowie die Projektinhalte andern und ergénzen. Hierzu gehoren auch
Anordnungen zu den Projektumstanden einschlieBlich der zeitlichen Umstande. Der Auftraggeber ist
weiter berechtigt, Anderungen und Ergénzungen zum beauftragten Leistungsumfang und -inhalt des
Auftragnehmers sowie Wiederholungsleistungen nach MaBgabe der Ziffer 4.2 anzuordnen. Der
Auftragnehmer ist zur Beriicksichtigung dieser Anderungen und zur Erbringung dieser vom
Auftraggeber angeordneten geanderten oder zusatzlichen Leistungen verpflichtet, es sei denn, dies
ist fir den Auftragnehmer unzumutbar oder unmaglich. Ist der Betrieb des Auftragnehmers auf
derartige Leistungen nicht eingerichtet, konnen sie dem Auftragnehmer nur iibertragen werden, wenn
der Auftragnehmer zustimmt.

4.2
Das Anordnungsrecht des Auftraggebers gem. § § 650b Abs. 2 BGB steht dem Auftraggeber auch
bereits vor Ablauf der 30 Tages Frist nach § 650 b Abs. 1 BGB zu, wenn das Interesse des
Auftraggebers an einer sofortigen Ausfiihrung der mit der Anordnung begehrten Leistung das
Interesse des Auftragnehmers an einer vorherigen Vereinbarung der Vergiitung eindeutig iberwiegt.
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Abwarten der 30 Tages Frist nachteilige Auswirkungen
auf die bisher nach dem Gesamtterminplan vorgesehenen Vertrags- und/oder Kontrollfristen (Planung
und Bauausfiihrung) hatte.

43
Fiir die Ausfiihrung der geanderten oder zusatzlichen Lei Wiederhc
oder Anderungen der Leistungsziele steht dem Auftragnehmer ein gesonderter Vergiitungsanspruch
nach MaBgabe der Preisermittungsgrundlagen der beauftragten  Leistungen  zu.
Anspruchsvoraussetzung ist allerdings, dass der Auftragnehmer vor Beginn der Leistungsausfiihrung
schriftlich auf einen entsprechenden Mehrvergiitungsanspruch hinweist und diesen dem Grunde nach
ankiindigt.

2]

Vollmacht

Der Auftragnehmer ist bevollméachtigt, folgende Willenserklarungen im Namen des Auftraggebers zur
Einforderung von Leistungsverpflichtungen der Projektbeteiligten abzugeben:

- Mangelriigen einschlieBlich Frist- und Nachfristsetzungen

Abhilfeaufforderungen, z.B. gemaB § 5 Abs.3 VOB/B, Inverzugsetzungen sowie Nachfristsetzungen,
z.B. nach § 5 Abs. 4 VOB/B und den Regelungen des Biirgerlichen Gesetzbuches.
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Zur Abgabe einer Kiindigungsandrohung oder —erklarung sowie zur Abgabe weiterer rechtsgeschaftlicher
Erklarungen fiir oder gegen den Auftraggeber ist der Auftragnehmer nicht bevollméchtigt. Etwas anderes
gilt nur dann, wenn dem Auftragnehmer gesondert ausdriicklich weitergehende Vollmacht erteilt wird.

6 Her uch/Zur echte

6.1
Die vom Auftragnehmer zur Erfilllung des vorliegenden Vertrages angefertigten Originalunterlagen
einschlieBlich Daten auf Datentragern, Planen oder Zeichnungen sowie die dem Auftragnehmer vom
Auftraggeber iiberlassenen Unterlagen sind auf Verlangen des Auftraggebers, soweit moglich spatestens
bei Abnahme des Bauwerks oder ansonsten bei Fertigstellung der Leistungen des Auftragnehmers, an den
Auftraggeber herauszugeben; sie werden dessen Eigentum.

6.2
Die Geltendmachung von Zuriickbehaltungsrechten betreffend die Herausgabe bereits erstellter oder sonst
wie beim Auftragnehmer vorhandener Planungs- und jeglicher Projektunterlagen durch den Auftragnehmer
ist ausgeschlossen.

7 Termine

71
Der Auftragnehmer hat seine Leistungen gemaB den vertraglich vereinbarten Terminen unter
Beriicksichtigung der Regelung in Ziff. 7.2 zu erfiillen.

72
Der Auftragnehmer hat auf Grundlage der vereinbarten Termine einen Rahmenterminplan in Bezug auf seine
Leistungen und in Koordination mit den ggf. beteiligten tibrigen Planern und Experten zu erstellen bzw. —
falls bereits vorhanden - fortzuschreiben. Hieraus hat der Auftragnehmer unverziiglich nach Auftragserteilung
in Bezug auf seine Leistungen und in Koordination mit den ggf. beteiligten iibrigen Planern und Experten
einen Detailterminplan fiir Planungsleistungen (,Planung der Planung“) und einen Detailterminplan fiir die
Ausfithrung der BaumaBnahme (,Ausfiihrung®) zu erstellen, so dass eine kollisionsfreie und abgestimmte
Bauabwicklung ermoglicht wird. Legt der Auftragnehmer nicht innerhalb angemessener Frist, in der Regel
binnen 2 Wochen nach Vertragsschluss diese Detailterminplane vor oder einigen sich die Parteien nicht,
kann der Auftraggeber nach biligem Ermessen einseitig die Detailterminplane mit verbindlichen
entsprechenden Anfangs-, Zwischen- und Endterminen fiir die vom Auftragnehmer geschuldete Leistung
festlegen. Die Terminplane sind im Bauablauf fortzuschreiben.

73
Wird erkennbar, dass der Terminplan insgesamt oder in Teilen nicht eingehalten werden kann, hat der
Auftragnehmer den Auftraggeber unverziiglich schriftlich unter Angabe der Griinde iiber die voraussichtliche
Dauer der Verzogerung zu informieren und konkrete Vorschlage zur Abhilfe zu unterbreiten. Durch die
Mitteilung einer voraussichtlichen Terminverzégerung éndern sich in keinem Fall a) die vereinbarten Termine
soweit nicht einvernehmlich neue Termine vereinbart werden und b) die Haftung des Auftragnehmers fiir
etwaige Terminiberschreitungen.

Vergiitung

00 00
s

Die Vergiitung bestimmt sich nach der Honorarvereinbarung der Parteien.

82
Soweit nicht ausdriicklich anders vereinbart, wird fiir Umbauten und Modernisierungen ein Zuschlag von 0
% vereinbart.

83
Eine Erh6hung des Honorars fiir Grundleistungen bei Instandsetzungen und Instandhaltungen nach § 12
Abs.2 HOAI erfolgt nicht.

84
Soweit nicht ausdriicklich anders vereinbart, werden Nebenkosten im Sinne des § 14 HOAI nicht gesondert
erstattet.

85
Wird ein Zeithonorar vereinbart (Vergiitung nach Stunden- oder Tagessétzen), so hat der Auftragnehmer eine
Abrechnung mindestens einmal monatlich auf Grundlage aussagekréftiger und nachpriifbarer
Leistungsnachweise vorzunehmen.

9 Abnahme/Filligkeit der Vergiitung
9.1

Die Leistungen des Auftragnehmers werden formlich abgenommen. Der Auftragnehmer kann eine
Teilabnahme seiner bis dahin vertragsgemaB erbrachten Lei nach Abschluss der Lei: h
verlangen. Verzogert sich der Abschluss der Leistungen der Leistungsphase 8 um mehr als zwolf Monate
Uber den Zeitpunkt der Abnahme der letzten Leistung des bauausfihrenden Unternehmens/der
bauausfiihrenden Unternehmen hinaus und ist dies auf Griinde zuriickzufiihren, die der Auftragnehmer nicht
zu vertreten hat, kann der Auftragnehmer eine Teilabnahme seiner vertr 4B erbrachten Lei
entsprechend § 650s BGB verlangen.

9.2
Das Honorar wird fallig, wenn kumulativ
die Leistungen des Auftragnehmers (teil-)Jabgenommen worden sind,
eine priiffahige Honorarschlussrechnung iiberreicht worden ist
und die Honorarschlussrechnung auftraggeberseits gepriift
oder im Falle der verzégerten Priifung eine angemessene Priiffrist abgelaufen ist. Eine angemessene
Priiffrist betragt 30 Tage nach Zugang der priiffahigen Honorarschlussrechnung bei dem Auftraggeber.

9.3
Abschlagszahlungen kdnnen durch den Auftragnehmer nach MaBgabe des Zahlungsplans gefordert werden,
sofern der dort vorgesehene Leistungsstand erreicht ist. Sollte der dort vorgesehene Leistungsstand nicht
erreicht sein, wird die Zahlung entsprechend angepasst. Liegt kein Zahlungsplan vor, kann der AN
Abschl; hi fiir die nact i Lei fordern. Abschlagsrechnungen werden im Falle des
Vorliegens der Voraussetzungen des vorstehenden Satzes 30 Tage nach Zugang der priiffahigen
Abschlagsrechnung fallig.

94
Der Auftragnehmer (iberlasst dem Auftraggeber fiir samtliche Vergiitungsforderungen einschiieBlich
Abschlagszahlungsforderungen jeweils eine Rechnung, aus der sich die erbrachten Leistungen und die
hierfiir in Rechnung gestellte Vergiitung priifbar und nachvollziehbar ergeben. Jede Rechnung des
Auftragnehmers muss - priiffahig aufgeschlisselt - eine der erbrachten Leistungen, eine
Honorarermittlung und eine Aufstellung der bereits angewiesenen Abschlagszahlungen enthalten. Die
Rechnungen sind kumuliert zu erstellen. Vorgaben der Anlagenbuchhaltung des Auftraggebers sind zu
beriicksichtigen. Rechnet der Auftragnehmer Leistungen gemaB Ziff. 8.5 ab, hat er seine seine Leistung
prifbar zu dokumentieren und qualifiziert sowie detailliert nachzuweisen (durch die Leistung genau
bezeichnende Tagesberichte und Leistungsnachweise mit Angabe von Person, Uhrzeit und Dauer der
Leistungserbringung sowie der genauen Leistung (z.B. 8.30 - 8.45 Tel. mit Herrn XY; 8.45 - 10.15
Erarbeitung Power-Point Prasentation zum Thema xy)). Die jeweilige Rechnung ist soweit keine abweichende
Regelung getroffen wird jeweils 1-fach postalisch an:

Porsche Engineering Group
GmbH
Kreditorenbuchhaltung
PorschestraBe 911

71287 Weissach

Und 1fach als pdf-Datei an: PE:Rechnungswesen@porsche-engineering.de

95
Bei Riickforderungen des Auftraggebers aus Uberzahlungen (§§ 812 ff. BGB) kann sich der Auftragnehmer
nicht auf den Wegfall der Bereicherung (§ 818 Abs. 3 BGB) berufen.

10 Urheberrecht

Um dauerhaft eine nachhaltige und flexible Nutzung des Objekts zu gewahrleisten, ist es das Ziel,
dass die Leistung des Auftragnehmers keinen Urheberrechtsschutz genieBt.

10.2
Der Auftraggeber hat das auf den jeweiligen zur Verfiigung tber das Grundstiick Berechtigten
libertragbare Recht, die Planung fiir das vertragsgegenstandliche Projekt auf Dauer fiir alle Zwecke
gewerblicher und nichtgewerblicher Art zu nutzen und zu verwerten und zwar auch auBerhalb seines
Gewerbebetriebes. Er ist insbesondere auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages
berechtigt, die Planung und das Bauwerk ohne Mitwirkung des Auftragnehmers und ohne Zahlung
eines Nutzungsentgelts auch unter Einschaltung anderer Architekten und/oder Ingenieure zu
vollenden. Im vereinbarten Honorar ist die Ubertragung samtlicher urheberrechtlicher
Nutzungsbefugnisse, unbeschrankt und zeitlich unbefristet, enthalten und damit abgegolten.

10.3
Der Auftraggeber darf die Unterlagen einschlieBlich Daten auf Datentragern fiir das
vertragsgegenstéandliche Projekt ohne Mitwirkung des Auftragnehmers nutzen, éndern, entstellen und
verwerten. Dasselbe gilt auch fiir das ausgefiihrte Werk. Der Auftraggeber ist auBerdem berechtigt,
das Projekt nach seiner Fertigstellung ohne Mitwirkung des Auftragnehmers standig zu modernisieren
und/oder in sonstiger Weise den aktuellen Erfordernissen anzupassen. Dies gilt auch dann, wenn
hierdurch wesentliche Anderungen am Bauwerk vorgenommen werden miissen, das Bauwerk oder
Teile hiervon wesentlich um- oder neugestaltet, entstellt oder vernichtet werden.

104
Der Auftraggeber hat das Recht zur Veréffentlichung unter Namensangabe des Auftragnehmers. Der
Auftragnehmer bedarf zur Veroffentlichung der vorherigen schriftichen Zustimmung des
Auftraggebers, die nur aus wichtigem Grund verweigert werden darf. Mehrkosten und - aufwénde,
die dem Auftraggeber im Zusammenhang mit Veroffentlichungen des Auftragnehmers anfallen, hat
der Auftragnehmer zu tragen bzw. dem Auftraggeber zu ersetzen.

105
Der Auftragnehmer steht dafiir ein, dass seine Planung frei von Urheberrechten Dritter ist und auch
auf Dauer hiervon frei bleibt. Soweit Dritte entsprechende Rechte gegen den Auftraggeber geltend
machen, hat der Auftragnehmer den Auftraggeber von samtlichen Anspriichen freizustellen.

11 Haft und Ma iiche

11.1
Mangel und Schadenersatzanspriiche des Auftraggebers richten sich nach den gesetzlichen
Bestimmungen, soweit nachfolgend nichts anderes vereinbart ist.

Zeigen sich schon vor der Abnahme Mangel an den Planungsleistungen des Auftragnehmers, ist
dieser verpflichtet, die Mangel unverziiglich zu beheben. Kommt der Auftragnehmer seiner
Verpflichtung nicht nach, kann ihm der Auftraggeber eine angemessene Frist zur Nacherfiillung
setzten und ihm androhen, nach fruchtlosem Ablauf der Frist die betroffene Planungsleistung aus
wichtigem Grund zu kiindigen. Nach fruchtiosem Ablauf der gesetzten Frist kann der Auftraggeber
die entsprechende Planungsleistung unter Fortsetzung des Vertrages im Ubrigen kiindigen und die
gekiindigte Planungsleistung auf Kosten des Auftragnehmers durch einen Dritten erbringen lassen.
Weitergehende Schadensersatzanspriiche bleiben unberiihrt.

12 Haftpflichtversicherung

121
Der Auftragnehmer muss dem Auftraggeber unverziiglich, spatestens jedoch zwei Wochen nach
Abschluss des vorliegenden Vertrages, das Bestehen einer Berufshaftpflichtversicherung
nachweisen. Er hat zu gewahrleisten, dass zur Deckung etwaiger Schaden aus oder im
Zusammenhang mit dem Vertrag ein Versicherungsschutz mindestens in Hohe

fiir Personenschaden 2 Mio. €
fiir Sach-, Vermogens- und sonstige Schaden 1 Mio. €

je VerstoB, jahrlich einfach maximiert, so lange vorgehalten wird, als gesetzliche Haftungsanspriiche
nicht verjahrt sind.

12.2
Der Auftragnehmer hat vor dem Nachweis des Versicherungsschutzes keinen Anspruch auf
Abschlagszahlungen des Auftraggebers. Der Auftraggeber kann Abschlagszahlungen vom Nachweis
des Fortbestehens des Versicherungsschutzes abhangig machen. Unterbleibt der Nachweis des
Versicherungsschutzes trotz Ablauf einer auftraggeberseits nach Falligkeit gem. Ziff. 12.1 gesetzten
angemessenen Frist, kann der Auftraggeber auch aus wichtigem Grund die fristiose Kiindigung des
vorliegenden Vertrages erklaren oder im Wege der Selbstvornahme auf Kosten des Auftragnehmers
eine entsprechende  Haftpflichtversicherung  schlieBen. Diese ~ MaBnahmen sind im
Fristsetzungsschreiben anzukiindigen.

12.3
Der Auftragnehmer ist zur unverziiglichen schriftichen Anzeige an den Auftraggeber verpflichtet,
wenn und soweit der Versicherungsschutz in der vereinbarten Hohe nicht mehr besteht oder in Frage
gestelltist.

13 Kiindigung

131
Unbeschadet des Rechts des Auftraggebers das vorliegende Vertragsverhéltnis jederzeit gemaB §
649 Satz 1 BGB zu kiindigen, kann der Auftraggeber den Vertrag aus wichtigem Grund kiindigen.
Einer Kiindigungsfrist bedarf es in diesen Fallen nicht.

132
Wird das Vertragsverhaltnis durch Kiindigung des Auftraggebers aus wichtigem Grund beendet, hat
der Auftragnehmer nur Anspruch auf Vergiitung der von ihm bis dahin vertragsgemaB erbrachten, in
sich abgeschlossenen und fiir den Auftraggeber verwertbaren Leistungen; weitere Anspriiche des
Auftragnehmers, gleich aus welchem Rechtsgrund, bestehen nicht. Schadenersatzanspriiche oder
sonstige Anspriiche des Auftraggebers bleiben unberiihrt. Der Auftraggeber ist insbesondere
berechtigt, die in Folge der Kiindigung entstehenden Mehrkosten, vor allem aus der Beauftragung
eines Dritten oder solche, die in Folge eines Leistungsverzugs des Auftragnehmers entstehen oder
entstanden sind, vom Auftragnehmer ersetzt zu verlangen.

133
In jedem Falle einer Kindigung, eines Riicktritts oder einer sonstigen Beendigung des
Vertragsverhéltnisses hat der Auftragnehmer seine Arbeiten so abzuschlieBen und zu iibergeben,
dass es einem vom Auftraggeber beauftragten Dritten ohne unangemessene Schwierigkeiten moglich
ist, die Leistungen zu tibernehmen und das Projekt weiterzufiihren. Hierzu hat der Auftragnehmer
dem Auftraggeber innerhalb von 14 Kalendertagen nach Zugang der Kiindigung den vollstandigen
Leistungsstand durch Vorlage aller erbrachten Leistungen (insbesondere Planungsunterlagen und
Berechnungen) nachzuweisen und seine Leistungen einschlieBlich Hintergrundberechnungen und
Hintergrundinformationen — sofern noch nicht erfolgt — herauszugeben. Im Falle von elektronisch
vorhandenen Dokumenten, ist eine elektronische Version der jeweils erstellten Datei (also z.B. dwg,
erstellte Berechnungen etc.) herauszugeben und nicht nur ein Papierexemplar. Erfolgt dies nicht,
nicht vollstandig oder nicht fristgemaB, haftet der Auftragnehmer fiir samtliche hieraus dem
Auftraggeber entstehende Schaden und Folgekosten.
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134
Kiindigungen bediirfen in jedem Fall der Schriftform.

14 Geheimhaltung

141
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle nicht offenkundigen kaufmannischen und technischen Einzelheiten,
die ihm durch die Geschaftsbeziehungen bekannt werden, als Geschaftsgeheimnis zu behandeln. Der
Auftragnehmer verpflichtet sich zur absoluten Verschwiegenheit im Verhaltnis zu Dritten, insbesondere zu
Medien hinsichtlich samtlicher ihm zuganglicher Kenntnisse und Informationen iiber das Projekt einschl. der
Inhalte der vom Auftraggeber ei Vertragsbeziet oder andere betriebliche Belange des
Auftraggebers.

142
Unterlagen aller Art, die der Auftraggeber dem Auftragnehmer zur Verfiigung stellt, wie Muster,
Zeichnungen, Modelle und dergleichen, bleiben Eigentum des Auftraggebers; sie diirfen nicht fiir andere als
die vertraglichen Zwecke verwendet, vervielféltigt oder Dritten zugénglich gemacht werden. Diese
Unterlagen sind dem Auftraggeber einschlieBlich der angefertigten Kopien ohne besondere Aufforderung
zuriickzusenden, wenn sie zur Erledigung des Auftrags nicht mehr bendtigt werden, spétestens jedoch am
Ende der Gewahrleistungszeit.

143
Sublieferanten, Nachunternehmer, freiberuflich Tatige sowie eigene Mitarbeiter sind entsprechend zu
verpflichten.

15 Abtretungs- und Aufrechnungsverbot
Die Abtretung von Anspriichen des Auftragnehmers aus dem Vertrag ist nur mit schriftlicher Zustimmung
des Auftraggebers wirksam. § 354a HGB bleibt unberiihrt. Gegen Anspriiche des Auftraggebers kann der
Auftragnehmer nur mit unbestrittenen oder rechtskraftig festgesteliten Anspriichen aufrechnen.

16 Geschift i des Auftr S
Geschéaftsbedingungen des Auftragnehmers, gleich welcher Art, gelten nicht.

17 Compliance und Nachhaltigkeit

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle MaBnahmen zu ergreifen, die erforderlich und angemessen sind,
um Korruption zu bekdmpfen und andere RechtsverstoBe zu vermeiden, insbesondere gegen Vorschriften
des Kartellrechts, des Wettbewerbsrechts, des Umweltschutzes und gegen Rechte von Mitarbeitern. Der
Auftragnehmer ergreift die ihm zumutbaren organisatorischen MaBnahmen, um zu verhindern, dass seine
gesetzlichen Vertreter, seine Mitarbeiter oder von ihm beauftragte Dritte sich durch die Begehung oder das
Unterlassen von Handlungen beispielsweise wegen Bestechung, Bestechlichkeit, Vorteilsgewahrung,
Vorteilsannahme, Geldwésche, Betrugs oder Untreue strafbar machen.

17.2
Bei einem VerstoB gegen diese Verpflichtungen oder bei Bestehen eines begriindeten Verdachts auf einen
solchen VerstoB hat der Auftragnehmer unverziiglich den Auftraggeber zu unterrichten und ihm mitzuteilen,
welche AbhilfemaBnahmen er ergreift, um den VerstoB zu heilen und kiinftige VerstoBe zu verhindern.
Unterlasst es der Auftragnehmer, den Auftraggeber unverziiglich zu unterrichten oder innerhalb von 60
Tagen nach iserlangung i Abhil 1en zu ergreifen, ist der Auftraggeber je nach
Schwere des VerstoBes berechtigt, den betroffenen Vertrag fristlos zu kindigen oder die
Geschéftsbeziehung insgesamt mit sofortiger Wirkung zu beenden.

17.3
Im Ubrigen gelten die unter www.porscheengineering.com/peg/en/conditionsofpurchase/ verfiigbaren
"Anforderungen des Volkswagen Konzerns zur Nachhaltigkeit in den Beziet zu Geschéftspartnern
(Code of Conduct fiir Geschéftspartner)".

174
Soweit der Auftraggeber oder Behorden zur Nachpriifung bestimmter Anforderungen Einblick in die
Leistungserbringung und die auf die Bestellung bezogenen Unterlagen und Prozesse des Auftragnehmers
verlangen, verpflichtet sich der Auftragnehmer, eine solche Nachpriifung bzw. ein Audit in seinem Bereich
zuzulassen und dabei jede zumutbare Unterstiitzung zu geben.

18 Erfiillungsort, Streitigkeiten, R Geri

181
Erfiillungsort fiir die Leistungen des Auftragnehmers ist der Ort der Baustelle, soweit die Leistungen dort zu
erbringen sind, im Ubrigen der Sitz des Auftraggebers.
.2

Streitigkeiten der Parteien berechtigen den Auftragnehmer nicht zur Einstellung seiner Arbeiten oder zur
Zuriickbehaltung von Leistungen und Unterlagen. Dessen ungeachtet bleibt es dem Auftragnehmer
unbenommen, seine Anspriiche geltend zu machen.

183
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

184

Gerichtsstand ist Stuttgart. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Zivilprozessordnung einen hiervon
abweichenden ausschlieBlichen Gerichtsstand festlegt.

19 Schlussbhestimmungen

191
Anderungen und Erganzungen sowie die Aufhebung dieses Vertrages bediirfen zu ihrer Wirksamkeit der
Schriftform. Dies gilt auch fiir eine Vereinbarung, mit der auf dieses Schriftformerfordernis verzichtet werden
soll.

19.2
Soweit einzelne Regelungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchfiihrbar sein sollten oder werden,
wird dadurch die Wirksamkeit der iibrigen Bestimmungen dieses Vertrages und des Vertrages insgesamt
nicht beriihrt. Die Parteien verpflichten sich, eine unwirksame oder undurchfiihrbare Bestimmung durch eine
neue zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen oder undurchfiihrbaren Bestimmung
weitestgehend entspricht. Entsprechendes gilt bei Liicken im Vertrag
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