HSSE bijlage contract Q8

1 0O8/IDS/Tango informatie

Door ondertekening van het contract met Q8/IDS/Tango gaat u als Contractant akkoord met de

veiligheidsvoorwaarden van Q8. Deze zijn te vinden hieronder en op volgende locatie in meerdere talen:

- www.(q8.be/safetyptocedures

- www.tango.nl/safety-procedures

- www.q8.lu/safety-procedures

Op deze locatie zal u de Q8/IDS/Tango policy en addendum vinden, evenals de documenten gerelateerd

aan het contractormanagement en bijbehorende templates.

2 Contractor informatie

Wij als Q8/IDS/Tango behouden ons het recht om op elk moment, tijdens of na de gesloten

overeenkomst, informatie op te vragen die te maken heeft met kwaliteits-, veiligheids- en Milieuaspecten.

Deze informatie kan uit volgende gegevens bestaan en kan desgevallend elk kwartaal opgevraagd

worden.

Naam contractor / organisatie

Adres

Contact persoon

Telefoon nummer

Kwartaal

Km gereden door contractors voor KPNWE

Aantal gewerkte uren voor KPNWE

Aantal milieu en veiligheids gerelateerde trainingsuren

Aantal incidenten/accidenten op KPNWE site

Aantal near misses op KPNWE site
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3 HSE Contract specificaties

Algemeen

De werken dienen uitgevoerd te worden overeenstemming met alle wettelijke bepalingen (plaatselijk
en internationaal) alsook met het beleid van Q8/IDS/Tango op het gebied van veiligheid, beveiliging,
gezondheid & milieu, zoals vervat in de Business Management Policy en bijbehorende bijlagen. De
contractant dient te beschikken over geldige vergunningen, certificaten en licenties voor de producten

die hij levert en/of de diensten die hij verricht.

Indien van toepassing zijnde eisen met elkaar strijdig zijn, dient steeds het strengste voorschrift

nageleefd en toegepast te worden.

De contractant kan geen extra kosten inbrengen ten gevolge van het nemen van bijkomende HSE
maatregelen die noodzakelijk zijn om de werken op een goede manier uit te voeren. Indien er
onenigheid bestaat over de noodzaak van te nemen HSE maatregelen zal de HSE Manager van

KPNWE de eindbeslissing nemen.

Op verzoek van het HSE departement van KPNWE kan voor aanvang van de overeengekomen
werken met de contractant een kick-off meeting gehouden worden. Tijdens deze meeting komen
onder ander ter sprake:

De risicoanalyse van de uit te voeren werken;

LMRA,;

De verplichte rapportage (o.a. de incident rapportage);

De HSE Training, certificaten en vergunningen van de aannemer en zijn personeel
Te gebruiken werkvergunningen

Het van toepassing zijnde noodplan;

Werkafspraken tussen partijen.

De contractant dient voor aanvang van de werkzaamheden:

e een (taak) risicoanalyse(s) van de taken die hij en/of zijn onderaannemers gaat/gaan
uitvoeren beschikbaar te hebben;

e een Last Minute Risk Analyses (LMRA) uit te voeren;

e Te beschikken over de benodigde werkvergunning(en).

De analyses, LMRA’s en werkvergunningen kunnen te allen tijde worden opgevraagd door KPNWE.

Werknemers, onderaannemers en externe partijen
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De contractant dient de desbetreffende eisen op te leggen aan partijen waarvoor hij verantwoordelijk
is (zoals werknemers, tewerkgestelde onderaannemers, bezoekers enz.) en dient te zorgen voor een
duidelijke communicatie van de relevante eisen naar die partijen. De contractant is expliciet

verantwoordelijk voor de onderaannemers die hij in dienst neemt.

Medewerkers van de contractant dienen de nodige basiskennis van veiligheid en milieu te hebben en

alle bijkomende opleidingen te krijgen die nodig zijn voor de juiste uitvoering van hun taken.

Als het werk van de contractant samenvalt met of gekoppeld is aan werkzaamheden die door externe
partijen worden uitgevoerd, moet hij overleggen met die externe partijen en regelingen treffen

waardoor de veiligheid en de kwaliteit van alle werkzaamheden zijn gegarandeerd.

Audit en controle
De contractant moet regelmatig controleren of zijn werknemers en onderaannemers zich houden aan
de door KPNWE gestelde eisen.

De contractant kan te allen tijde maken krijgen met audits en controles door Q8/IDS/Tango personeel
of andere gemachtigde externe partijen, voor en tijdens de werkzaamheden. Indien dwingende
aanbevelingen worden geformuleerd tijdens een audit of controle, moeten deze zoals

overeengekomen worden geimplementeerd.

Schade, overtredingen en incidenten
In het geval van schade waarbij de opdrachtgever of een van zijn merknamen is betrokken, dient de

contractant de opdrachtgever onmiddellijk hiervan op de hoogte te brengen.

Overtredingen van de overeengekomen vereisten en regels met betrekking tot Veiligheid, beveiliging,
gezondheid en milieu kunnen leiden tot een schorsing of onmiddellijke beé&indiging van het contract,
zonder een verplichting voor de opdrachtgever tot compensatie van de contractant voor mogelijke

schade of mogelijk verlies die hij kan leiden door deze beéindiging.

Incidenten, die zich voordoen bij binnen dit contract vallende werkzaamheden, moeten gerapporteerd

worden binnen 24 uur nadat het voorval zich heeft voorgedaan, aan KPNWE.
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